GLAVNI PROJEKT ZA IZMJENU POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA
ARHITEKTONSKI PROJEKT
Naziv gradevine: IZMJENA GRADEVINE U IZGRADNJI
vojefe .o.o. VISESTAMBENO — POSLOVNE ZGRADE P+2+Pk U
VISESTAMBENO — POSLOVNU ZGRADU P+2
Investitor: ESSEKER GRUPA d.o.0. Osijek Kapucinska 25/11
Lokacija: ZUPANJA, Ulica Dr. Franje Rackog
k.. br. 673/1, k.0. Zupanja
Oznaka projekta TD 38/14 Projektant: Ekaterina Nadudvari - Wagner, dipl. ing. arh.
Broj projekta: TD 38/14 — GP-A Mjesto i datum: Vinkovci, 16.11.2015.

1. TEHNICKI OPIS

1.1. OSNOVNI PODACI

e Za potrebe investitora izraden je GLAVNI PROJEKT ZA IZMJENU POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA za
zahvat u prostoru IZMJENA GRADEVINE U IZGRADNJI VISESTAMBENO POSLOVNE ZGRADE
P+2+Pk U VISESTAMBENO POSLOVNU ZGRADU P+2 koja se gradi u Zupanju, ulica Dr. Franje
Rackog, k.&. br. 673/1 k.o. Zupanja.

e Ovim projektom obuhvacena je izmjena gradevine u odnosu na idejni i glavni projekt za zahvat u
prostoru IZGRADNJA VISESTAMBENO POSLOVNE ZGRADE:

- IDEJNI PROJEKT oznake TD ZAJEDNICKI 51/07 izraden po KIS INZINJERING d.o.o. Vinkovci,
rujna 2008, glavni projektant Dragan Ki$, dipl. ing. grad. — ovlasteni inzinjer gradevinarstva, na
osnovu kojeg je izdana:

LOKACIJSKA DOZVOLA

Klasa: : UP/1-350-05/08-01/229
Ur. Broj: : 2196/1-14-09-19 EL
Datum: 16.sije€nja 2009. godine

za zahvat u prostoru : izgradnja viSestambeno poslovne zgrade.

- GLAVNI PROJEKT, zajednitke oznake 51/07, iz prosinca 2008. godine izraden u KIS INZINJERING
d.o.o. Vinkovci, Poduzeéu za projektiranje i inzinjiring Vinkovci, A. Zrindeka 17, na osnovu kojeg je

izdana:

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA:

Klasa: UP/I- 361-03/09-01/80
Ur.broj: 2196/1-14-09-4
Datum: 23. ozujka 2009. godine.

e Za zahvat u prostoru IZMJENA GRAPEVINE U IZGRADNJI VISESTAMBENO POSLOVNE ZGRADE
P+2+Pk U VISESTAMBENO POSLOVNU ZGRADU P+2, a na osnovu:

- IDEJNI PROJEKT ZA IZMJENU LOKACIJSKE DOZVOLE, zajednicka oznaka projekta TD 38/14,
izraden u CIBALAE PROJEKT d.o.0. Vinkovci, srpanj 2014, ozujak i srpanj 2015. godine, glavni
projektant Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl. ing. arh. — ovladtena arhitektica, na osnovu kojeg je

izdano:

RJESENJE O IZMJENI LOKACIJSKE DOZVOLE ;
- izmjene tijekom gradnje viSestambeno poslovne zgrade na k.€. br. 673/1, k.o. Zupanja

KLASA UP/I-350-05/14-02/7
UR BROJ: 2196/1-14-03-15-15
Zupanja, 27. srpanj 2015.

Izvod iz dokumenata prostornog uredenja:

Detaljni plan uredenja Centar lll- ulica Dr. F.Ragkog (Sluzbeni vjesnik” Grada Zupanja, broj 3/96 i 6/07.)

Urbanisti¢ki plan uredenja Grada Zupanja (Sluzbeni vijesnik Grada Zupanja, broj 1/08, 2/08, 7/10, 8/11,
8/12 i 3/14)

Prostorni plan uredenja Grada Zupanja (Sluzbeni vijesnik Grada Zupanja, broj 1/07, 6/07, 2/10 i 8/12)
Detaljni plan uredenja Centar lll- ulica Dr. F.Ragkog (Sluzbeni vjesnik” Grada Zupanja, broj 3/96 i 6/07.)

Posebna geodetska podloga preuzeta je u digitalnom obliku i koristi se za izradu dokumentacije.

Promjene u odnosu na postojec¢e stanje svode se na:

- Namjenu gradevine (umijesto 47 stanova izvodi se 36 stanova i umijesto 2 poslovna prostora izvode
se 4 poslovna prostora: prodavonica mjeSovite robe, prodavaonica-drogerija, poslovnica banke i
uredski prostor).
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Naziv gradevine: IZMJENA GRABDEVINE U IZGRADNJI
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VISESTAMBENO — POSLOVNU ZGRADU P+2
Investitor: ESSEKER GRUPA d.o.0. Osijek Kapucinska 25/11
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Smanjuje se katnost gradevine za jednu etazu.
Veli¢inu gradevine — gradevinska bruto povrSina zgrade smanjuje se sa 6.067,82m2 na 4.498,29m?2.
Tlocrtni gabariti gradevine ostaju isti.

Oblikovanje zgrade: izvodi se ravni krov na zgradi etazne visine P+2 (ne izvodi se jedna etaza
potkrovlja sa dvostreSnim krovistem).

Uredenje gradevinske Gestice prema posebnim uvjetima Grada Zupanje od 06.07.2015. godine
izvesti ¢e se makadamski kolni prilaz preko k.¢. br. 671/5 za pristup gradevinskoj Cestici k.¢. br.673/1

Mijenja se nacin priklju¢ka gradevne Cestice na vodovodnu i kanaliacijsku mrezu na nacin kako je to
re¢eno u novo ishodenim posebnim uvjetima gradenja distributera Komunalac d.o.o0. Zupanja od
07.04.2015. godine. Priklju¢ak predmetne gradevine biti ¢e iz postoje¢e vodovodne i kanalizacijske
mreze u ulici Dr. Franje Rackog a ne iz buduée vodovodne i kanalizacijske mreze odvojka ulice Dr.
Franje Rackog.

Priklju¢ak gradevine na elektro mrezu se ne mijenja i biti ée osiguran iz buduée trafo stanoce za koju
je podneSen zahtjev za gradevinsku dozvolu. Od strane investitora ishodena je nova PEES od
02.02.2015. godine koja se odnosi samo na promjenu ekonomskih uvjeta zbog manjeg broja
funkcionalnih jedinica. Investitor je sklopio sa HEP Elwktra Vinkovci ugovor o prikljuéenju
10.12.2014. godine.

Nacin priklju¢enja na plinsku mrezu ne mijenja se u odnosu na prvobitne uvjete po kojima se
priklju¢ak izvodi iz ulice Dr. Franje Rackog. Novi energetski uvjeti izdani od Plinare isto¢ne Slavonije
d.o.0. Vinkovci 03.04.2015. godine mijenjaju samo ekonomske uvjete zbog manjeg broja
funkcionalnih jedinica.

Ishodeni su posebni uvjeti Grada Zupanje od 06.07.2015. godine zbog osiguranja kona&nog pristupa
(ekonomski i protupozarni) predmetnoj parcel.

Ishodeni su uvjeti zastite od pozara od 07.07.2015. godine iz razloga primjene novih propisa.
Ishodeni su posebnih uvjeti HAKOM-a.

Odustaje se od etapne izgradnje te se planira zavrSetak svih radova na izgradnji stambeno poslovne
zgrade.

Ishodeni su sanitarno tehni€ki uvjeti i uvjeti zastite od buke od 11.09.2014. godine.

OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU — PREMA POSTOJECEM STANJU /STANJE PO

POTVRDI GLAVNOG PROJEKTA/

Lokacija

Lokacija gradevine je u Zupanji, ulica Dr. Franje Ragkog na gradevnoj &estici k.&. br. 673/1 k.o. Zupanja.
Predmet zahvata

Izgradnja visestambeno-poslovne zgrade P+2+Pk sa potrebnim pristupima i instalacijama.

Oblik, veli€ina i izgradenost gradevne Cestice

Oblik k.€. br. 673/1 prikazan je na situaciji izradeno na posebnoj geodetskoj podlozi.
PovrSina ¢estice 3.332,00 m2
Tlocrtna povrSina zgrade (vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova zgrade): 1.480,05 m2

Izgradenost gradevne Cestice:
- izgradenost gradevne Cestice: 44,42%
- koeficijent izgradenosti: 0,44
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Naziv gradevine: IZMJENA GRADEVINE U IZGRADNJI
VISESTAMBENO - POSLOVNE ZGRADE P+2+Pk U

w;’e,ét d.oo. S
VISESTAMBENO - POSLOVNU ZGRADU P+2

Investitor: ESSEKER GRUPA d.o.0. Osijek Kapucinska 25/11
Lokacija: ZUPANJA, Ulica Dr. Franje Rackog
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Namjena gradevine i broj funkcionalnih jedinica

Namjena gradevine: mjeSovita — poslovanje i stanovanje
- Poslovanje:
- 2 poslovna prostora
- Stanovanje:
- 47 stambene jedinice

Broj funkcionalnih jedinica odn. etaznih cjelina je 49:
- Poslovanje, dvije (2) etazne cjeline:
- Poslovni prostor 1, trgovacke namjene — prodavaonica, mjeSovita roba
- Poslovni prostor 2, pruzanje usluga prometa novcem - poslovnica banke
- Stanovanje:
- Zajednicki prostori zgrade /ulaz 1/
- Zajednicki prostor zgrade /ulaz 2/
- Cetrdeset i sedam (47) stambenih jedinica odn. stana

Veli¢ina i povrsina gradevine

Broj etaza: Cetiri (4), prizemlje, 1. kat, 2. kat i potkrovlje (P+2+Pk)
- Zgrada je sa kosim dvostreSnim krovistem

Gradevinska (bruto) povrSina zgrade:

Poslovni prostor zgrade: 1.397,60 m2
Stambeni prostor zgrade: 4.669,68 m2
Ukupno: 6.067,82 m2
Visina zgrade (od najnize kote konacno zaravnatog terena do najviSe tocke):
- visina sljemena kosog dvostreSnog krova: 15,63 m
- visina vijenca: 12,45 m

Smjestaj gradevine na parceli

Nacin izgradnje u odnosu na boéne mede sa susjednim gradevnim &esticama:
- samostojedi

Gradevinski pravac:
- sjeverno procelje zgrade udaljeno min. 5,00 m od regulacijskog pravca u ulici Dr. Franje Rackog
- isto€no procCelje zgrade udaljieno min. 3,00 m od regulacijskog pravca novoformirane javne
prometne povrsine

Udaljenosti od meda:
- udaljenosti od meda sa susjednim gradevnim Cesticama je min. 6,00 m

Oblikovanje gradevine, materijali i konstrukcija

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine, oblikovanje fasada i kroviSta te upotrebljni gradevinski
materijali uskladeni su s okolnim gradevinama i krajolikom:

- zgrada je sa kosim dvostreSnim krovistem pokriven crijepom

- konstruktivni sistem je monolitni, skeletni sistem sa nosivim arm. bet. stupovima i uzduznim i

poprecni gredama

- temeljenje: arm. bet. temeljne trake, prema statickom proracunu

- medukatne plo¢e monolitne armiranobetonske d=20 cm

- vanjski zidovi od opekarskih blokova d = 30 cm, termoizolirani (debljina termoizol. min. 10 cm)

- unutarnji zidovi od opekarskih blokova, obostrano Zbukani (bojanje ili oblaganje plo€icama)

- zavr$ne obloge podova — ker. plo€ice, parket, ovisno o namjeni prostorije

- vanjska stolarija je aluminijska plastificirana ustakljena 1ZO staklom

- unutarnja stolarija je drvena, tipska
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1.2.1. UREDENJE GRAPEVNE CESTICE

Temeljem Lokacijske dozvole od 16.01.2009. godine predmetna gradevna Cestica uredena je u skladu sa
¢lankom 125. Zakona o prostornom uredeniju i gradnji (NN br. 76/7; 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i
80/13) na nacin da se pristup s javno-prometne povrSine, izgradnja ceste, nogostupa, parkiraliSta
vodoopskrbe, odvodnje, instalacija telekominikacijske infrastrukture, javne rasvjete te plinske infrastrukture
izgradi u skladu s Potvrdom glavnog projekta KLASA: 361-03/09-01/79 od 24.04.2009. godine izdanom
Gradu Zupanja za gradenje | etape komunalne infrastrukture za odvojak ulice Dr. Franje Ra¢kog u Zupaniji.

o Uredenje gradevinske Cestice obuhvaéa i izgradnju internih kolnih i pjeSackih povrSina i prilaza te
uredenje zelenih povrSina.

1.2.2. NACINVPRIKLJU(VIENJA GRADPEVNE CESTICE | GRAPEVINE NA PROMETNU
POVRSINU, KOMUNALNU | DRUGU INFRASTRUKTURU

Nacin prikljuc¢enja gradevne €estice na javnho prometnu povrsinu

e Gradevna Cestica imala bi pristup na javnu prometnu povrSinu nakon izgradnje nove prometnice -
odvojak ulice Dr. Franje Rackog, | etapa izgradnje, za koju je izdana:
Potvrda glavnog projekta
KLASA: 361-03/09-01/79 od 24.04.2009. godine, Cija je izgradnja zapoCeta prema:

Obavijest 0 pocetku radova
KLASA: 361-01/08-00/6 od 06.10.2009. godine, od Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo,
prostorno uredenje i geodetske poslove Grada Zupanja.

o Kaolni prilazi:

- Kolni prilaz do dvoriSnog dijela gradevne Cestice, za potrebe ekonomskog ulaza do poslovnog
prostora, predviden je sa istoCne strane gradevne Cestice, s nove javno prometne povrSine —
odvojak ulice Dr. F. Ragkog | etapa izgradnje.

o Pjesacki pristupi:

- Pjesacki pristup stambenim prostorima /ulaz 1 i ulaz 2/ te poslovnim prostorima je sa postojece
javne povrSine ulice Dr. F. Rackog i s nove javno prometne povrsine — odvojak ulice Dr. F. Rackog
| etapa izgradnje.

Smjestaj vozila, parkiranje

e Izgradnjom nove prometnice — odvojak ulice Dr. F. Rackog, | etapa izgradnje, projektom je predvidena
izgradnja 64 javna parkirna mjesta za osobna vozila od toga 6 za osobe sa invaliditetom.

Nacin priklju€enja grdevine na elektroenergetsku mrezu

Za priklju¢ak gradevine na niskonaponsku predvidala se izgradnja nove trafostanice i prikljuénog kabelskog
dalekovoda prema PEES HEP ODS d.o.o. Elektra Vinkovci broj 400900-081657-0011 od 07.07.2008.
godine.

Nacin priklju€enja grdevine na vodovodnu i kanalizacijsku mrezu

Predvideno je priklju¢enje gradevine na javni vodovodni i kanalizacijski sustav Grada Zupanje, u ulici
odvojak Dr. Franje Rackog.

Instalacija vodovoda i kanalizacije ukljuCuje:
- sanitarnu instalaciju vodovoda
- vanjsku i unutarnju hidrantsku mrezu
- otpadne sanitarne vode
Nacin priklju¢enja grdevine na plinsku mrezu

Predviden je prikljucak plina na ST plinskoj mrezi (PEd 63 mm) u ulici Dr. Franje Rackog.
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Investitor: ESSEKER GRUPA d.o.0. Osijek Kapucinska 25/11
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1.3. OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU - NOVOPLANIRANO

Lokacija
Lokacija gradevine je u Zupanji, ulica Dr. Franje Ratkog na gradevnoj Sestici k.¢. br. 673/1 k.o. Zupanja.
Predmet zahvata

Izmjena gradevine u izgradnji viSestambeno-poslovne zgrade P+2+Pk u viSsestambeno-poslovnu zgradu
P+2.

Oblik, veli€ina i izgradenost gradevne Eestice

Oblik k.€. br. 673/1 prikazan je na situaciji izradenoj na posebnoj geodetskoj podlozi.
Povrsina Cestice 3.332,00 m2
Tlocrtna povrSina zgrade (vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova zgrade): 1.480,05 m2

Izgradenosti gradevne Cestice (izracun)

| POVRSINA PARCELE (p) m2 | 3.332,00 |
BRUTTO IZGRADENOST m2 %
- gradevina, tlocrtna povrsina svih zatvorenih dijelova 1.480,05 44,42
- interne prometnice 515,00 15,46
- prilazi i poplo&ene povrsine 250,00 7,50
zelena povrsina 1.086,95 32,62
UKUPNO: 3.332,00 100,00
| KOEFICIJENT IZGRADENOSTI (kig) 0,44

Izgradenost gradevne Cestice:
- izgradenost gradevne Cestice: 44,42%
- koeficijent izgradenosti: 0,44

Gradevna Cestica omedena je:
- sasjevene strane ulicom Dr. F. Ra¢kog
- saistone strane novoprojektirani odvojak ulice Dr. F. Rackog. (I etapa nove prometnice)
- sa juZne strane grani¢i sa novoformiranom &esticom k.&. br. 671/5, k.0. Zupanja, predvidenom
za izgradnju Il etape nove prometnice
- sa zapadne strane granici sa susjednim ¢esticama k.¢. br. 680/1 i 680/2

Namjena gradevine i broj funkcionalnih jedinica

Namjena gradevine: mjeSovita — poslovanje i stanovanje
- Poslovanje:
- 4 poslovna prostora
- Stanovanje:
- 36 stambene jedinice

Broj funkcionalnih jedinica odn. etaznih cjelina je 40:
- Poslovanje, Cetiri (4) etazne cjeline:
- Poslovni prostor 1, trgovacke namjene — prodavaonica, mjeSovita roba
- Poslovni prostor 2, trgovatke namjene — prodavaonica, drogerija
Poslovni prostor 3, pruzanje usluga prometa novcem - poslovnica banke
Poslovni prostor 4, uredski prostor - adminidtrativni poslovi
- Stanovanje:
- Zajednicki prostori zgrade /ulaz 1/
- Zajednicki prostor zgrade /ulaz 2/
- Trideset i Sest (36) stambenih jedinica odn. stana
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Veli¢ina i povrsina gradevine

Broj etaza: tri (3), prizemlje, 1. kat i 2. kat (P+2)
- Zgrada je sa ravnim neprogodnim krovom.
- lznad drugog kata, odn. iznad stepeni$nih prostora, izvode se produzeci stepenisnih krakova. To je
pomocni prostor koji omoguc€ava nuzni pristup do ravnog krova, pristup radi odrzavanja ventilacija,
smjestaj instalaterske opreme i sl.

Gradevinska (bruto) povrsina zgrade:

Poslovni prostor zgrade: 1.397,60 m2
Stambeni prostor zgrade: 3.100,69 m2
Ukupno: 4.498,29 m2
Visina zgrade (od najnize kote kona¢no zaravnatog terena do najvise tocke):
- visina vijenca ravnog krova: 11,57 m
- visina vijenca ravnog krova — produzetak stepeniSnog kraka: 13,96 m

Smjestaj gradevine na parceli

Smijestaj gradevine na parceli u skladu sa dokumentom prostornog uredenja, unutar povrSine koja je
odredena za izgradnju.

Nacin izgradnje u odnosu na bo¢ne mede sa susjednim gradevnim Cesticama:
- samostojedi

Gradevinski pravac:
- sjeverno procelje zgrade udaljeno min. 5,00 m od regulacijskog pravca u ulici Dr. Franje Rackog
- isto€no procelje zgrade udaljieno min. 3,00 m od regulacijskog pravca novoformirane javne
prometne povrSine odvojak ulice Dr. Franje Rackog.

Udaljenosti od meda:
- udaljenosti od meda sa susjednim gradevnim Cesticama je min. 6,00 m

Oblikovanje gradevine, materijali i konstrukcija
Zgrada je sa ravnim neprohodnim krovom.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine, oblikovanje fasada i kroviSta te upotrebljni gradevinski
materijali uskladeni su s okolnim gradevinama i krajolikom

Na svim proceljima moguce je izvesti otvore po Zelji investitora u svemu kako je prikazano u projektu.

Za gradevinu se predvida takova izvedba da zadovoljava u pogledu toplinske zastite, zastite od vlage te
zastite od buke.

Konstrukcija:
- konstruktivni sistem je monolitni, skeletni sistem sa nosivim arm. bet. stupovima i uzduznim i
popre¢nim gredama
- temeljenje: arm. bet. temeljne trake, prema statickom proracunu
- podna plo€a: arm. betonska d=15 cm
- medukatne plo¢e monolitne armiranobetonske d=20 cm
- vanjski zidovi: blok opeka d=30 cm
- unutarnji nosivi zidovi: blok opeka d=30 cm
Stubiste:
- viSekraka arm. bet. stubista vodi od prizemlja do izlaza na ravni krov zgrade
- Sirina kraka 150 cm
- stubiste zasti¢éeno ogradom visine min. 100 cm

- ravni neprohodni krov izvodi se sa svim propisanim slojevima za termo i hidroizolaciju
- odvodnja oborinske vode na zelenu povrsinu
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e Procelje:
- vanjski zidovi procelja 1. i 2. kata dodatno su termoizolirani (ETIC sustav sa termoizolacijom d=10
cm i finalnom silikatnom fasadnom zbukom)
- vanjski zidovi prizemlja dodatno se oblazu ALUCOBOND FASADOM (sa termoizolacijom d=10 cm i
zavr$no aluminijskim plo¢éama sa fugama d=1 cm)
- zatvaranje otvora (poslovni dio):
- aluminijska plastificirana bravarija U=1,31W/m2K
- ustakljenje 12O staklom 4+16+4 mm (dvostruko izolirajuée staklo s staklom niske emisije Low-
e obloge), punjeno plinom, U=1,1W/m2K
- zatvaranje otvora (stambeni dio):
- PVC stolarija, U=1,31W/m2K
- ustakljeni 1ZO staklom 4+16+4 mm (dvostruko izoliraju¢e staklo s staklom niske emisije Low-e
obloge), punjeno plinom, U=1,1W/m?K
- zastita od sun€evog zracenja — vanjske rolete
e Stropovi:
- poslovni prostor — spusteni strop
- stambeni prostor - Zbukani, gletovani i li€eni poludisperzijom
e Pregrade:
- pregradni zidovi zidati ¢e se blok opekom d=12 cm
- zidovi se ovisno o namjeni prostorije zbukaju, glatuju i lice poludisperzijom ili oblazu kerami¢kim
ploCicama
- unutarnja vrata su tipska, u stolarskoj izvedbi

- podovi se rjeSavaju kao plivajuc¢i sa propisanom termo i zvuénom izolacijom i izolacijom od
udara
- zavr8no se podovi, ovisno o namjeni prostorije, oblazu parketom ili keramickim plo¢icama

Funkcija i dispozicija gradevine

e Gradevina je funkcionalno podijeljna na 40 etaznih cjelina:
- poslovni prostor 1, trgovatke namjene — prodavaonica, mje3ovita roba, u prizemlju zgrade
- poslovni prostor 2, trgovatke namjene — prodavaonica, drogerija, u prizemlju zgrade
- poslovni prostor 3, pruzanje usluga prometa novcem - poslovnica banke, u prizemlju zgrade
- poslovni prostor 4, uredski prostor - adminidtrativni poslovi, u prizemlju zgrade
- stambeni prostor - trideset i Sest (36) stambenih jedinica, na 1. i 2. katu zgrade

e ZajedniCke prostore zgrade €ine dva ulaza u stambeni dio zgrade (prizemlje) te stepenidni prostori sa
arm. bet. stubistima, dizala i hodnici koji povezuju pojedine stambene cjeline i sluze za vertikalnu
komunikaciju.

Instalacije

e Zgrada je priklju¢ena na:
- elektroenergetsku i telefonsku mrezu:
- javni vodoopskrbni sustav
- javnu kanalizacijsku mrezu
- javni plinski distribucijski sustav

Nacin priklju¢ka prema uvjetima distributera, tehni¢ko-energetskim uvjetima i elektroenergetskoj suglasnosti,
na nacin da svaki pojedini potro$ac ima ugradene posebne uredaje za mjerenje potroSnje.

Hladenje i ventilacija

e Hladenje prostorija:
- rashladnim uredajima tzv. "split" sustavima

e Ventilacija
- prirodno, putem prozora i vrata
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- prisiina — ugradnjom ventilacionih kanala u svim prostrorima koji nemaju prirodu ventilaciju
(kupaonice, ostave i sl.)

Grijanje
Svi stambeni i poslovni prostori griju se na +20° C

- glavni energent — prirodni plin, sa priklju¢kom na javnu plinsku mrezu
Sustavi grijanja s obzirom na konstrukciju i ugradnju ogrjevnih tijela:

- sustav radijatorskog grijanja preko kombi bojlera koji sluzi i za grijanje tople vode
Negrijani je stubisni prostor.

1.3.1. UREDENJE GRAPEVNE CESTICE

Izgradnjom komunalne infrastrukture za odvojak ulice Dr. Franje Rackog, | etapa izgradnje (cesta,
nogostup, parkiraliSte, vodoopskrba, odvodnja, instalacije telekominikacijske infrastrukture (DTK), javne
rasvjete te plinske infrastrukture) na k.¢. br. 672/4, k.o. Zupanja, te izgradnjom Il etape na k.&. br. 671/5,
gradevinska Cestica uredena je u skladu sa vazeéim Prostorno- planskom dokumentacijom, Zakonskim
odredbama i pravilima struke.

Za gradenje | etape komunalne infrastrukture za odvojak ulice Dr. Franje Ragkog u Zupaniji, na k.&. br.
672/4, k.0. Zupanja izdana je:
Potvrda glavnog projekta
KLASA: 361-03/09-01/79 od 24.04.2009. godine, izdana Gradu Zupanja, &ija je izgradnja zapodeta
prema:

Obavijest 0 pocetku radova
KLASA: 361-01/08-00/6 od 06.10.2009. godine, od Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo,
prostorno uredenje i geodetske poslove Grada Zupanja.

Uredenje gradevinske Cestice obuhvaca i izgradnju internih kolnih i pjeSackih povrSina i prilaza te
uredenje zelenih povrsina.

Interne kolne povrSine su za potrebe ekonomskih prilaza do poslovnih prostora, na €ijim je povrSinama
osiguran prostor za zaustavljanje dostavnih vozila:
- dio pod internim kolnim povrSinama je povrsine cca 515,00 m2 odn. cca 15,46% ukupne povrsine
gradevne Cestice
- konstrukcija kolnih povrSina: asfalt
PjeSacke povrsine i prilazi:
- dio pod pjeSackim povrSinama je povrSine cca 250,00 m2 odn. cca 7,50% ukupne povrsine
gradevne Cestice
- konstrukcija pjeSackih povrSina: betonski oplo¢anjaci

Zelene povrSine
- neizgradeni dio gradevne Cestice ozelenjen je, primjeniti ¢e se autohtono raslinje a stablo hrasta

- zelena povrSina je 1.086,95 m2 odn. 32,62% ukupne povrSine gradevne Cestice

Povrsina ispred i oko predmetne gradevine nakon radova dovesti ¢e se u prvobitno stanje.

1.3.2. NAéINvPRIKLJU(v:ENJA GRADEVNE CESTICE | GRADEVINE NA PROMETNU
POVRSINU, KOMUNALNU | DRUGU INFRASTRUKTURU

Nacin priklju¢enja gradevne €estice na javho prometnu povrsinu

Pristup na javno prometnu povrdinu i propisani broj parkiraliSsnih mjesta rijeSen je na nacin propisan
Detaljnim planom uredenja Centar 1l

Gradevna Cestica ¢e imati pristup na javnu prometnu povrSinu nakon izgradnje nove prometnice -
odvojak ulice Dr. Franje Rackog, | etapa izgradnje, za koju je izdana:
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Potvrda glavnog projekta
KLASA: 361-03/09-01/79 od 24.04.2009. godine, Cija je izgradnja zapoCeta prema:

Obavijest o pocetku radova
KLASA: 361-01/08-00/6 od 06.10.2009. godine, od Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo,
prostorno uredenje i geodetske poslove Grada Zupanja.

Kolni prilazi:

- Kolni prilaz do dvorisnog dijela gradevne Cestice, za potrebe ekonomskih ulaza do poslovnih
prostora, biti ée sa isto¢ne strane gradevne Cestice, s nove javno prometne povrSine — odvojak
ulice Dr. F. Rackog, | etapa izgradnje a do ishodenja gradevinske dozvole i izgradnje Il etape
odvojka Dr. Franje Rackog, koristiti ¢e se k.C. 671/5 kako je to navedeno u posebnim uvjetima
Grada Zupanja KLASA: 350-05/15-01/11; Ur.br. 2212/01-04/05-15-2, Zupanja 06. Srpnja 2015.
godine. Ovakav nacin priklju¢enja bio je predviden i prvobitnim projektom za koji je izdana potvrda
glavnog projekta.

- Kolni prilaz na k.¢. br. 671/5:
o Sirina kolnog pristupa 4,00 m
o konstrukcija kolnog prilaza: makadam

- Kolni prilaz za potrebe poslovnog prostora prodavaonice 2 /drogerija/ je sa isto¢ne strane gradevne
Cestice, s nove javno prometne povrSine — odvojak ulice Dr. F. Rac¢kog, | etapa izgradnje, koji je u
nivou okolnih parkiralita i pjeSackih staza. Cesta, nogostup, parkiraliste i javna rasvjeta prilagoditi
Ce se tako da se omoguci ulaz u poslovni prostor.

- Kolni prolaz poslovnom prostoru 2 /prodavaonica —drogerija/ na k.€.br.672/4
o S§irina kolnog pristupa 4,47 m
o konstrukcija kolnog prilaza: betonski oplo¢naci
Pjesacki pristupi:

- PjeSacki pristup stambenim prostorima /ulaz 1 i ulaz 2/ te poslovnim prostorima je sa postojece
javne povrSine ulice Dr. F. Rackog i s nove javno prometne povrSine — odvojak ulice Dr. F. Rackog
| etapa izgradnje.

- Ovakav nacin prikljuenja bio je predviden i prvobitnim projektom za koji je izdana potvrda glavnog
projekta.

Smijestaj vozila, parkiranje

Izgradnjom nove prometnice — odvojak ulice Dr. F. Rackog, | etapa izgradnje, projektom je predvidena
izgradnja 64 javna parkirna mjesta za osobna vozila od toga 6 za osobe sa invaliditetom.

Proradun potrebnih parkiraliSnih mjesta — novplanirano stanje
- za prodavaonice, prema normativu na 60 m2 — min. 1 PM
- zaurede i banku, prema normativu ha 75 m2 — min. 1 PM
- zastambene zgrade 1 stan 1 PM

Namjena prostora Bruto povrsina Vrijednost: Potrebno

m2 Na 60 m2 parkiraliSta
PRODAVAONICA 1 /mjeSovita roba/ 708 1PM 12
PRODAVAONICA 2 /drogerija/ 201 1PM 3
POSLOVNICA BANKE 162 1PM 3
UREDSKI PROSTOR 190 1PM 3
STANOVI (36 STANA) 36
UKUPNO: 57

Na parkiraliSu, (unutar pojasa javne prometice odvojak ulice Dr. F. Ra¢kog, u okviru rezerviranih povrSina
za tu namjenu u skladu s DPU Centar Ill) moguce je ostvariti 61 parkiraliSno mjesto (od toga 6 za osobe
sa invaliditetom). Smanjenje broja parkirnih mjesta je zbog osiguranja kolnog pristupa poslovnom postoru
2 - drogerija.
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Nacin prikljuéenja grdevine na elektroenergetsku mrezu

Gradevina se prikljuuje na novu trafostanicu koja se gradi na k.¢. 673/3, &ija je izgradnja obaveza HEP-a, a
na isti nacin kako je to predvideno i projektnom dokumentacijom za koju je izdana i potvrda glavnog
projekta. Mijenja se jedino priklju¢na snaga koja je manja radi manjeg broja stanova.

Ishodena je prethodna elektroenergetska suglasnost br. 400900-140524-0021od 07.04.2015. godine i
sklopljen predugovor o priklju¢enju od 10.12.2014. godine.

¢ Elektroinstalacije obuhvacaju:
- rasvjetu i prikljuénice (napajanje elektricnom energijom svih tehnickih uredaja)
- gromobransku instalaciju
- instalaciju telefona
- instalaciju antenskog sustava
- elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura

Nacin prikljuc¢enja grdevine na vodovodnu i kanalizacijsku mrezu

Gradevina c¢e biti priklju¢ena na javni vodovodni i kanalizacijski sustav Grada ?upanje u skladu sa posebnim
uvetima gradenja br. 01/2015. od 07.04. 2015., distributera Komunalac d.o.0. Zupanja.

Priklju€ci ¢e se izvrsiti u ulici Dr. Franje Rackog.

Instalacija vodovoda i kanalizacije ukljucuje:
- sanitarnu instalaciju vodovoda
- vanjsku i unutarnju hidrantsku mrezu
- otpadne sanitarne vode

Nacin priklju€enja grdevine na plinsku mrezu

Prikljuak plina ¢e se izvesti na ST plinskoj mrezi (PEd 63 mm) u ulici Dr. Franje Rackog u svemu prema
energetskim uvjetima za priklju€enje na distribucijski plinski sustav, br. 348/2015, koji je izdao distribiter
“Plinara istocne Slavonije”, 03.04.2015. god. Prikljucci ¢e se izvrsiti u ulici Dr. Franje Rackog a tako je bilo
predvideno i prvobitnom projektnom dokumentacijom za koju je izdana potvrda glavnog projekta.

Svaki pojedini potrosag ima ugradene posebne uredaje za mjerenje potroSnje.

1.3.3. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS
Nema nepovoljnog utjecaja na okoli§, eksploatacijom zgrade nastaje samo obi¢ni komunalni otpad.

¢ Zbrinjavanje komunalnog otpada:

- komunalni otpad odlagati ¢e se u za to predvidene plasticne mini kontejnere i kante s
poklopcem, smijestene u dvoriSnom dijelu lokacije, sa omogucenim pristupom komunalnim
sluzbama za odvoz smeca.

Otpadne sanitarne vode sustavom kanalizacije odvode se u javnu kanalizacijsku mrezu

Krovne oborinske vode vertikalnim olucima odvedene su na zelenu povrsinu

Sustavi grijanja i hladenja koriste propisane energente i plinove

Za istovar, smjestaj i utovar gradevinskog materijala koristiti Ce se vlastita gradevna Cestica a viSak

zemlje i otpadni gradevinski materijal odmah ¢e se odvesti na gradsku deponiju

1.3.4. DRUGI ELEMENTI BITNI ZA ZAHVAT U PROSTORU

e Protupozarni zahtjevi
Svi protupozarni zahtjevi detaljno ¢e se obraditi u Elaboratu prikaza mjera zastite od pozara, prema
posebnim uvjetima Policijske uprave Vukovarsko-Srijemske zupanije, br. 511-15-06/5-1777/2-2015 5/2, od
07.07.2015. god.

e Stabilnost objekta
Zapocetom izgradnjom objekta, prema prvobitnom projektu konstrukcije za koji je, po ovlastenom revisentu,
izvrSena kontrola projekta glede mehanicke otpornosti i stabilnosti armirano-betonske i zidane konstrukcije,
izvedeni su temelji objekta te konstrukcija prizemlja i 1. kata.
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Novoprojektirane izmjene ne zadiru u konstrukciju objekta tj. ne pove€avaju se statiCka optere¢enja, nego se
postojeca opterecenja smanjuju posto je objekat nizi za jednu etazu.

o Usteda energije i toplinska zastita
Svi elementi, radovi i materijali koji utje€u na bitne zahtjeve glede ustede energije i toplinsku zastitu izvesti
¢e se prema Elaboratu ustede energije i toplinske zastite a sve prema utvrdenim tehni¢kim normativima i
standardima te prema pravilima struke.

e Zastita od buke i vibracija
Svi elementi, radovi i materijali koji utje€u na bitne zahtjeve glede zastite od buke i vibracija izvesti ¢e se
prema Elaboratu zastite od buke i vibracija a sve prema utvrdenim tehni¢kim normativima i standardima te
prema pravilima struke.

1.3.5. UVIJETI ZA NESMETANI PRISTUP | KRETANJE OSOBAMA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

Pristup osobama smanjene pokretljivosti definiran je prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti
gradevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13.

Stabmeni prostor:

e Ulazni prostor u gradevinu je izravno s javne pje$acke povrSine.

« Sirine svijetlog otvora ulaznih vrata su min. 110/210 cm odn. 2x90/210 cm

e Vrata se otvaraju prema van

e Prag ulaznih vrata nije visi od 2 cm

o Sirina komunikacija odn. hodnika je min 150 cm

e Sve hodne povrSine na jednoj etazi u pravilu su u istoj ravnini (pod novoprojektiranih stambenih
prostora)

¢ Hodne povrSine koje nisu u istoj ravnini savladane su elementima pristupacnosti za savladavanje
visinskih razlika:
- vanjski pristup, ulaz u zgradu
- unutarnje stubiste
- dizalo

e Vanjski pristup odn. ulaz u zgradu - svladavanje visinske razlike izmedu pjeSackog prilaza i poda
ulaza u stambeni prostor rijeSen je dvokrakom rampom:
- §irine min. 150 cm,
- protuklizno obradena povrsina
- blagi nagib
- ograda sa rukohvatom

o Uutarnje stubiste omoguéava kvalitetnu pristupacnost osobama sa smanjenom pokretljivo§¢u
- visinai Sirina gazista 14,95/33 cm
- Sirina kraka 150 cm
- ograda sa rukohvatom

e Dizalo
- unutarnje dim. min. 110x140 cm
- Sirine svijetlog otvora vrata min 90 cm

e Gradevina ima 36 stanova te je prema pravilniku potrebno osigurati jednostavno prilagodljiv stan
(stan prilagoden koristenju osobama sa smanjenom pokretljivo3¢éu)
- stanovi: ulaz 1 - stan br. 2 (1. kat) i stan br.11 (2. kat) te
- stanovi: ulaz 2 - stan br. 7 (1. kat) i stan br.16 (2. kat) projektirani su kao jednostavno

prilagodljivi stanovi koje mogu koristiti osobe sa invaliditetom.
e Osiguran je odgovarajuci broj, smjestaj i dimenzije parkirnih mjesta

Poslovni prostor:
¢ Poslovni prosti nalaze se u prizemlju zgrade
o Ulazni prostor u gradevinu je izravno s javne pjeSacke povrsine.
« Siirine svijetlog otvora ulaznih vrata su min. 110/210 cm
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Vrata su klizna sa automatskim otvaranjem

Prag ulaznih vrata nije viSi od 2 cm

Sirina komunikacija je min 150 cm

Sve hodne povrSine u pravilu su u istoj ravnini

Hodne povrsine koje nisu u istoj ravnini savladane su elementima pristupa¢nosti za savladavanje
visinskih razlika:

- vanjski pristup, ulaz u zgradu

Rampe za svladavanje visinske razlike od 15 cm, izmedu pjeSackog prilaza i poda ulaza u poslovni
prostor

- §irine min. 150 cm,

- protuklizno obradena povrsina

- blagi nagib

Osiguran je odgovarajuci broj, smjestaj i dimenzije parkirnih mjesta.
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1.3.6

. ISKAZ POVRSINA | OBRACUNSKIH VELICINA

Gradevinska (bruto) povrsina zgrade

IzraGun prema Pravilniku o nacinu obracuna povrsine i obujma u projektima zgrada (NN br. 90/10; 111/10 i

55/12)
gradevinsk
Broj Etaza pov?éril;tg m2 K pcl:\::jétiona
m2
1 2 3 4 5
POSLOVNI PROSTOR ZGRADE
1 | PRIZEMLJE
2.1.- 3.5. | - zatvoreni dijelovi zgrade 1.397,60 1,00 1.397,60
POSLOVNI PROSTOR UKUPNO: 1.397,60 1.397,60
STAMBENI PROSTOR ZGRADE
1 | PRIZEMLJE
1.1.-1.2. | - ulaz 1, otvoreno ulazno stubiste, otvoreni prilaz 13,55 0,25 3,39
1.3.-1.5. | - ulaz 1, zatvoreni dijelovi zgrade 40,60 1,00 40,60
1.6.- 1.7. | - ulaz 2, otvoreno ulazno stubiste 21,55 0,25 5,39
1.8.-1.10. | - ulaz 2, zatvoreni dijelovi zgrade 41,85 1,00 41,85
prizemlje ukupno: 117,55 91,23
PRIZEMLJE SVEUKUPNO: 1.515,15 1.488,83
2 | 1. KAT
- ulaz 1, zatvoreni dijelovi zgrade 40,60 1,00 40,60
- ulaz 2, zatvoreni dijelovi zgrade 41,85 1,00 41,85
- stanovi, zatvoreni dijelovi zgrade 1.283,05 1,00 1.283,05
- lode (dio uvuéen u tijelo zgrade) 114,60 0,75 85,95
- lode (dio istaknut izvan ravnine procelja zgrade) 27,76 0,25 6,94
1. kat ukupno: 1.507,86 1.458,39
3 | 2. KAT
- ulaz 1, zatvoreni dijelovi zgrade 40,60 1,00 40,60
- ulaz 2, zatvoreni dijelovi zgrade 41,85 1,00 41,85
- stanovi, zatvoreni dijelovi zgrade 1.283,05 1,00 1.283,05
- lode (dio uvucen u tijelo zgrade) 114,60 0,75 85,95
- lode (dio istaknut izvan ravnine procelja zgrade) 27,76 0,25 6,94
2. kat ukupno: 1.507,86 1.458,39
4 | IZLAZ NA RAVNI KROV
- produzetak step. kraka 1, zatvoreni dijelovi zgrade 44,05 1,00 44,05
- produzetak step. kraka 2, zatvoreni dijelovi zgrade 48,63 1,00 48,63
izlaz na ravni krov ukupno: 92,68 92,68
STAMBENI PROSTOR UKUPNO: 3.225,95 3.100,69
SVEUKUPNO: 4.623,55 4.498,29
GRADEVINSKA (BRUTO) POVR$INA POSLOVNI PROSTOR ZGRADE: 1.397,60 m2
GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA STAMBENI PROSTOR ZGRADE: 3.100,69 m2
GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA ZGRADE UKUPNO: 4.498,29 m2
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Iskaz neto povrsine i korisne (neto) povrsine

PRIZEMLJE
Broj | Etaza, prostorija Pod: netto r;:]ozvréina k l:)c())r\i/srgﬁgit]tg
1 2 3 4 5
PRIZEMLJE
1. | STAMBENI PROSTOR - ZAJEDNICKI PROSTORI
ULAZ 1
1.1. | - otvoreno ulazno stubiste ker. plotice 9,27 | 0,25 2,32
1.1." | - ulazna nadstresnica ker. Plotice 4,28 | 0,25 1,07
1.2. | - rampa (ulaz za osaobe sa invaliditetom) ker. plotice 21,46 0,25 5,37
1.3. | - stubiSni prostor, predprostor dizala bet. oplo&njaci 26,41 1,00 26,41
1.4. | - strojarnica dizala ker. plotice 8,76 1,00 8,76
1.5. | - dizalo ker. plotice 3,24 | 1,00 3,24
ukupno ulaz 1: 73,42 47,16
ULAZ 2
1.7. | - otvoreno ulazno stubiste ker. plotice 14,10 0,25 3,53
1.8. | - ulazna nadstreSnica ker. plotice 7,45 0,25 1,86
1.9. | - rampa (ulaz za osaobe sa invaliditetom) bet. oplo&njaci 17,60 0,25 4,40
1.10. | - stubi$ni prostor, predprostor dizala ker. plotice 19,84 1,00 19,84
1.11. | - strojarnica dizala ker. plotice 14,84 1,00 14,84
1.12. | - dizalo ker. plotice 3,38 | 1,00 3,38
ukupno ulaz 2: 77,21 47,85
ukupno zajedniéki prostor: 150,63 95,01
5 | PRODAVAONICA - MJESOVITA ROBA
2.1. | -ulaz - vjetrobran ker. plotice 15,50 | 1,00 15,50
2.2. | - prodajni prostor ker. Plogice 498,30 | 1,00 498,30
2.3. | - spremiste ker. plotice 67,15 1,00 67,15
2.4. | - spremiste ker. plotice 91,50 | 1,00 91,50
2.5. | -ured ker. plotice 10,60 | 1,00 10,60
2.6. | - predprostor sanitarnog ¢vora ker. plotice 1,92 1,00 1,92
2.7. | - sanitarno-garderobni ¢évor - Zenski ker. plotice 10,78 1,00 10,78
2.8. | - sanitarno-garderobni ¢vor - muski ker. plotice 7,07 1,00 7,07
2.9. | -izlaz - vjetrobran ker. plotice 8,83 | 1,00 8,83
ukupno: 711,65 711,65
3 PRODAVAONICA - DROGERIJA
3.1. | -ulaz - vjetrobran ker. plotice 8,95 1,00 8,95
3.2. | - prodajni prostor ker. plotice 141,30 | 1,00 141,30
3.3. | - hodnik ker. plotice 8,67 1,00 8,67
3.4. | -ured ker. plotice 7,89 1,00 7,89
3.5. | - sanitarni ¢vor ker. Plotice 5,02 | 1,00 5,02
3.6. | -spremiste ker. plotice 28,86 | 1,00 28,86
ukupno: 200,69 200,69
4. POSLOVNICA BANKE
4.1. | - ulaz - vjetrobran ker. plotice 8,75 | 1,00 8,75
4.2. | - poslovni prostor ker. plotice 123,33 1,00 123,33
4.3. | - sporedni ulaz ker. plotice 4,82 1,00 4,82
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4.4. | - ¢ajnakuhinja ker. plotice 579 | 1,00 5,79
45, | -ured ker. plotice 10,49 1,00 10,49
4.6. | - predprostor sanitarnog ¢vora ker. ploice 2,69 1,00 2,69
4.7. | -wc - zenski ker. Plotice 3,15 | 1,00 3,15
4.8. | - wc - muski ker. plotice 4,35 | 1,00 4,35
ukupno: 163,37 163,37
UREDSKI| PROSTOR - ADMINISTRATIVNI
5 | POSLOVI
5.1. | - ulaz - vjetrobran ker. plotice 3,27 | 1,00 3,27
5.2. | - hodnik ker. plotice 30,21 1,00 30,21
5.3. | - sporedni ulaz ker. plotice 11,05 | 1,00 11,05
54. | -ured ker. plotice 26,51 1,00 26,51
5.5. | -ured ker. plotice 22,47 | 1,00 22,47
5.6. | -ured ker. plotice 2352 | 0,75 17,64
5.7. | - ured ker. plotice 18,36 | 1,00 18,36
5.8. | - ured ker. plotice 23,52 | 1,00 23,52
59. | -ured ker. plotice 22,47 | 1,00 22,47
5.10. | - predprostor sanitarnog ¢vora ker. Plotice 2,20 1,00 2,20
5.11. | - wc - Zenski ker. plotice 325 | 1,00 3,25
5.12. | - wc - muski ker. plotice 4,20 1,00 4,20
ukupno: 191,03 185,15
STAMBENI PROSTOR PRIZEMLJE UKUPNO: 150,63 95,01
POSLOVNI PROSTOR PRIZEMLJE UKUPNO: 1.266,74 1.260,86
SVEUKUPNO PRIZEMLJE: 1.417,37 1.355,87
1. KAT
1.KAT
1. | ZAJEDNICKI PROSTORI
ULAZ 1
1.1. | - stubiste 13,16 1,00 13,16
1.2. | - stubi$ni prostor 18,30 1,00 18,30
1.3. | - dizalo 3,24 1,00 3,24
1.4. | - hodnik 26,78 1,00 26,78
1.5. | - hodnik 33,97 1,00 33,97
1.6. | - zajednicka prostorija 9,42 1,00 9,42
ukupno ulaz 1: 104,87 104,87
ULAZ 2
1.7. | - stubiste 13,74 1,00 13,74
1.8. | - stubisni prostor 20,29 1,00 20,29
1.9. | - dizalo 3,38 1,00 3,38
1.10. | - hodnik 34,65 1,00 34,65
1.11. | - hodnik 36,93 1,00 36,93
1.12. | - zajedniCka prostorija 7,13 1,00 7,13
ukupno ulaz 2: 108,99 108,99
ukupno zajedniéki prostor: 213,86 213,86
1. | ULAZ1
2. | STAN1 63,96 61,86
3. | STAN2 30,84 30,84
4. | STAN3 47,51 46,49
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5. | STAN4 37,55 36,53
6. | STANS 55,23 53,14
7. | STANG6 62,81 60,75
8. | STAN7 70,33 66,36
9. | STANS 62,81 60,75
10 | STANS 59,80 57,71
ULAZ 2
11. | STAN1 61,57 59,47
12. | STAN2 62,80 60,74
13. | STAN 3 70,49 66,52
14. | STAN4 62,80 60,74
15. | STANS 61,31 59,22
16. | STAN 6 69,14 66,89
17. | STAN7 32,97 32,97
18. | STAN 8 68,49 66,24
19. | STAN9 64,33 62,04
STAMBENI PROSTOR UKUPNO: 1.044,74 1.009,22
UKUPNO 1. KAT: 1.258,60 1.223,08
2. KAT
2.KAT
1. | ZAJEDNICKI PROSTORI
ULAZ 1
1.1. | - stubiste 13,16 1,00 13,16
1.2. | - stubi$ni prostor 18,30 1,00 18,30
1.3. | - dizalo 3,24 1,00 3,24
1.4. | - hodnik 26,78 1,00 26,78
1.5. | - hodnik 33,97 1,00 33,97
1.6. | - zajedniCka prostorija 9,42 1,00 9,42
ukupno ulaz 1: 104,87 104,87
ULAZ 2
1.7. | - stubiste 13,74 1,00 13,74
1.8. | - stubisni prostor 20,29 1,00 20,29
1.9. | -dizalo 3,38 1,00 3,38
1.10. | - hodnik 34,65 1,00 34,65
1.11. | - hodnik 36,93 1,00 36,93
1.12. | - zajednicka prostorija 7,13 1,00 7,13
ukupno ulaz 2: 108,99 108,99
ukupno zajednicki prostor: 213,86 213,86
1. | ULAZ 1
2. | STAN 10 63,96 61,86
3. | STAN11 30,84 30,84
4. | STAN12 47,51 46,49
5. | STAN13 37,55 36,53
6. | STAN14 55,23 53,14
7. | STAN 15 62,81 60,75
8. | STAN 16 70,33 66,36
9. | STAN17 62,81 60,75
10 | STAN 18 59,80 57,71
ULAZ 2
11. | STAN 10 61,57 59,47
12. | STAN11 62,80 60,74
13. | STAN 12 70,49 66,52
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14. | STAN 13 62,80 60,74
15. | STAN 14 61,31 59,22
16. | STAN 15 69,14 66,89
17. | STAN 16 32,97 32,97
18. | STAN 17 68,49 66,24
19. | STAN 18 64,33 62,04
STAMBENI PROSTOR UKUPNO: 1.044,74 1.009,22
UKUPNO 2. KAT: 1.258,60 1.223,08
IZLAZ NA RAVNI KROV
Broj | Etaza, prostorija Pod: netto povrsina k koris[l_a netto
m2 povrsina m2
1 2 3 4 5
IZLAZ NA RAVNI KROV
1. | ZAJEDNICKI PROSTORI
ULAZ 1
1.1. | - stubiste ker. plocice 13,16 | 1,00 13,16
1.2. | - stubi$ni prostor ker. ploCice 15,83 1,00 15,83
ukupno ulaz 1: 28,99 28,99
ULAZ 2
1.3. | - stubiste ker. plocice 13,74 | 1,00 13,74
1.4. | - stubini prostor ker. plocice 19,99 | 1,00 19,99
ukupno ulaz 2: 33,73 33,73
UKUPNO IZLAZ NA KROV: 62,72 62,72
REKAPITULACIJA
POSLOVNI PROSTORI UKUPNO: 1.266,74 1.260,86
STAMBENI PROSTORI UKUPNO: 2.089,48 2.018,44
ZAJEDNICKI PROSTORI UKUPNO: 641,07 585,45
SVEUKUPNO: 3.997,29 3.864,75
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Obujam zgrade

Prema Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN br. 136/06;

135/10; 14/11 i 55/12)

. . bruto - obuja[n
Broj Etaza < visina m' gradevine
povrsina m2 m3
1 2 3 4 5
POSLOVNI PROSTOR ZGRADE
1 | PRIZEMLJE
2.1.- 3.5. | - zatvoreni dijelovi zgrade 1.397,60 4,05 5.660,28
POSLOVNI PROSTOR UKUPNO: 5.660,28
STAMBENI PROSTOR ZGRADE
1 | PRIZEMLJE
1.1.-1.2. | -ulaz 1, otvoreno ulazno stubiste, otvoreni prilaz 13,55 - -
1.3.-1.5. | - ulaz 1, zatvoreni dijelovi zgrade 40,60 3,27 132,76
1.6.- 1.7. | -ulaz 2, otvoreno ulazno stubiste 21,55 - -
11180 - ulaz 2, zatvoreni dijelovi zgrade 41,85 3.27 136,85
prizemlje ukupno: 269,61
2 | 1. KAT
- ulaz 1, zatvoreni dijelovi zgrade 40,60 3,01 122,21
- ulaz 2, zatvoreni dijelovi zgrade 41,85 3,01 125,97
- stanovi, zatvoreni dijelovi zgrade 1.283,05 3,10 3.977,46
- lode (dio uvucen u tijelo zgrade) 114,60 1,00 114,60
- lode (dio istaknut izvan ravnine procelja zgrade) 27,76 - -
1. kat ukupno: 4.340,23
3 | 2. KAT
- ulaz 1, zatvoreni dijelovi zgrade 40,60 3,01 122,21
- ulaz 2, zatvoreni dijelovi zgrade 41,85 3,01 125,97
- stanovi, zatvoreni dijelovi zgrade 1.283,05 3,24 4.157,08
- lode (dio uvuéen u tijelo zgrade) 114,60 1,00 114,60
- lode (dio istaknut izvan ravnine procelja zgrade) 27,76 - -
2. kat ukupno: 4.519,86
4 | 1IZLAZ NA RAVNI KROV
- produzetak step. kraka 1, zatvoreni dijelovi zgrade 44,05 3,29 144,92
- produzetak step. kraka 2, zatvoreni dijelovi zgrade 48,63 3,29 159,99
izlaz na ravni krov ukupno: 304,92
STAMBENI PROSTOR UKUPNO: 9.434,61
OBUJAM POSLOVNOG PROSTORA ZGRADE: 5.660,28 m3
OBUJAM STAMBENOG PROSTORA ZGRADE: 9.434,61 m3
Vinkovci, 16.11.2015.
Projektant:

Ekaterina Nadudvari-Wagner, dipl.ing.arh.




